
Данные по объекту:

Материал Кол-во (ед) Работа Кол-во (ед)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

Адаптация проектной документации

Доставка и обустройство рабочих (электроплиты, матрацы, бытовые приборы) 27 300р. 27 300р.

Обустройство строительной площадки (подвод коммуникаций) 34 200р. 34 200р.  

Доставка строительного инвентаря. (Сварочный аппарат, электромиксер, электроинструмент, прочее электрооборудование, 

тележки, лопаты ... )
22 300р. 22 300р.

Устройство временных складских помещений 29 800р. 29 800р.

Доставка и установка строительного вагончика, биотуалета, контейнера 38 000р. 38 000р.  

Итого раздел I 151 600р.

II Нулевой цикл

Разбивка и вынос осей. 8 500р.

Нивелирование горизонтальное, вертикальное. 14 500р.

Снятие растительного слоя толщ. 200 мм 720р. 40,6 куб.м 29 232р. 29 232р.

Разработка грунта механизированной техникой 540р. 179,6 куб.м 96 984р. 96 984р.

Доработка грунта вручную 920р. 11,4 куб.м 10 488р. 10 488р.

Устройство бетонной подготовки  толщ. 100 мм. (бетон В7,5) 3 300р. 7,0 куб.м 23 100р. 1 850р. 7,0 куб.м 12 950р. 36 050р.

Установка опалубки под ленточный монолитный ж/б фундаментн  ( толщ 0,3м.) 8 600р. 3,5 куб.м 30 100р. 4 500р. 3,5 куб.м 15 750р. 45 850р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитный ж/б фундамент 28 100р. 0,7 тонн 20 201р. 8 100р. 0,7 тонн 5 823р. 26 024р.

Устройство ленточных ж/бетонных фундаментов  (бетон В20) 4 100р. 17,5 куб.м 71 750р. 3 450р. 17,5 куб.м 60 375р. 132 125р.

Устройство сборных бетонных фундаментных блоков ФБС 24.4.6-Т 3 920р. 38,0 шт. 148 960р. 3 760р. 38,0 шт. 142 880р. 291 840р.

Устройство сборных бетонных фундаментных блоков ФБС 12.4.6-Т 2 110р. 9,0 шт. 18 990р. 3 760р. 9,0 шт. 33 840р. 52 830р.

Устройство сборных бетонных фундаментных блоков ФБС 9.4.6-Т 1 590р. 23,0 шт. 36 570р. 3 760р. 23,0 шт. 86 480р. 123 050р.

Устройство монолитных участков (бетон В20) 4 100р. 0,8 куб.м 3 362р. 3 450р. 0,8 куб.м 2 829р. 6 191р.

Утепление цоколя экструзионным пенополистеролом (Пеноплекс - 1200х600х50 мм 300 шт.) 4 400р. 10,8 куб.м 47 520р. 1 700р. 10,8 куб.м 18 360р. 65 880р.

Установка опалубки под монолитный ж/б распределительный пояс 8 600р. 2,4 куб.м 20 468р. 4 500р. 2,4 куб.м 10 710р. 31 178р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитный ж/б распределительный пояс 28 100р. 0,6 тонн 16 720р. 8 100р. 0,6 тонн 4 820р. 21 539р.

Устройство монолитного ж/б распределительного пояса (бетон В20) 4 100р. 11,9 куб.м 48 872р. 3 450р. 11,9 куб.м 41 124р. 89 996р.

Устройство сборных ж/б плит перекрытия ПК 54-15-8 12 950р. 2,0 шт 25 900р. 3 400р. 2,0 шт 6 800р. 32 700р.

Устройство сборных ж/б плит перекрытия ПК 54-12-8 10 984р. 7,0 шт 76 888р. 3 400р. 7,0 шт 23 800р. 100 688р.

Устройство сборных ж/б плит перекрытия ПК 44-15-8 11 856р. 3,0 шт 35 568р. 3 400р. 3,0 шт 10 200р. 45 768р.

Устройство сборных ж/б плит перекрытия ПК 44-12-8 8 942р. 4,0 шт 35 768р. 3 400р. 4,0 шт 13 600р. 49 368р.

Установка опалубки под монолитный участок МУ-1 8 600р. 1,0 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,0 куб.м 4 500р. 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитный участок МУ-1 28 100р. 0,5 тонн 14 050р. 8 100р. 0,5 тонн 4 050р. 18 100р.

Устройство монолитного участка МУ-1 4 100р. 4,8 куб.м 19 680р. 3 450р. 4,8 куб.м 16 560р. 36 240р.  

Обратная засыпка с тромбованием и проливкой водой 620р. 173,0 куб.м 107 260р. 107 260р.  
Устройство отмостки 5 200р. 11,8 куб.м. 61 360р. 3 800р. 11,8 куб.м. 44 840р. 106 200р.

Итого раздел II 1 591 681р.

№ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа

Сметный расчет стоимости возведения дома

от " " мая 2012 г.

Площадь застройки

Итого

Мобилизация объекта

Общая площадь

273  м2 Ярославское шоссе 215 м2

Работа 

стоимость

Месторасположение



III Тепловой контур

Первый этаж
Устройство наружных стен (камень поризованный, кладочная сетка) 148р. 2800,0 шт. 414 400р. 4 500р. 51,0 куб.м. 229 500 643 900р.

Устройство внутренних стен (кирпич, кладочная сетка) 5 600р. 17,0 куб.м. 95 200р. 4 500р. 17,0 куб.м. 76 500 171 700р.

Облицовка фасада - лицевой кирпич 20р. 7560,0 шт 151 200р. 950р. 151,0 кв.м. 143 450 294 650р.

Устройство сборных ж/б плит перекрытия ПК 54-15-8 12 950р. 1,0 шт 12 950р. 3 400р. 1,0 шт 3 400 16 350р.

Устройство сборных ж/б плит перекрытия ПК 54-12-8 10 984р. 8,0 шт 87 872р. 3 400р. 8,0 шт 27 200 115 072р.

Устройство сборных ж/б плит перекрытия ПК 44-12-8 8 942р. 6,0 шт 53 652р. 3 400р. 6,0 шт 20 400 74 052р.

Установка опалубки под монолитный участок МУ-2 8 600р. 1,0 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,0 куб.м 4 500 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитный участок МУ-2 28 100р. 0,14 тонн 3 934р. 8 100р. 0,14 тонн 1 134 5 068р.

Устройство монолитного участка МУ-2 4 100р. 2,41 куб.м 9 881р. 3 450р. 2,41 куб.м 8 315р. 18 196р.

Установка опалубки под монолитный участок МУ-3 8 600р. 1,00 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,00 куб.м 4 500р. 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитный участок МУ-3 28 100р. 0,08 тонн 2 108р. 8 100р. 0,08 тонн 608р. 2 715р.

Устройство монолитного участка МУ-3 4 100р. 0,38 куб.м 1 558р. 3 450р. 0,38 куб.м 1 311р. 2 869р.

Установка опалубки под колонну монолитную ж/б КМ-1  8 600р. 1,0 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,0 куб.м 4 500р. 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под колонну монолитную ж/б КМ-1  28 100р. 0,025 тонн 703р. 8 100р. 0,025 тонн 203р. 905р.

Устройство колонны монолитной ж/б КМ-1  4 100р. 0,2 куб.м 902р. 3 450р. 0,2 куб.м 759р. 1 661р.

Установка опалубки под колонну монолитную ж/б КМ-2  8 600р. 1,0 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,0 куб.м 4 500р. 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под колонну монолитную ж/б КМ-2  28 100р. 0,1 тонн 1 405р. 8 100р. 0,1 тонн 405р. 1 810р.

Устройство колонны монолитной ж/б КМ-2  4 100р. 0,4 куб.м 1 722р. 3 450р. 0,4 куб.м 1 449р. 3 171р.

Установка опалубки под перемычку монолитную ж/б Прм-1 (2 шт)  8 600р. 0,5 куб.м 4 300р. 4 500р. 0,5 куб.м 2 250р. 6 550р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под перемычку монолитную ж/б Прм-1 (2 шт)    28 100р. 0,04 тонн 1 124р. 8 100р. 0,04 тонн 324р. 1 448р.

Устройство перемычки монолитной ж/б Прм-1 (2 шт)    4 100р. 0,18 куб.м 738р. 3 450р. 0,18 куб.м 621р. 1 359р.

Установка опалубки под перемычку монолитную ж/б Прм-2 (2 шт)  8 600р. 0,5 куб.м 4 300р. 4 500р. 0,5 куб.м 2 250р. 6 550р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под перемычку монолитную ж/б Прм-2 (2 шт)    28 100р. 0,081 тонн 2 276р. 8 100р. 0,081 тонн 656р. 2 932р.

Устройство перемычки монолитной ж/б Прм-2 (2 шт)    4 100р. 0,4 куб.м 1 640р. 3 450р. 0,4 куб.м 1 380р. 3 020р.

Второй этаж
Устройство наружных стен (камень поризованный, кладочная сетка) 148р. 1865,0 шт 276 020р. 4 500р. 76,5 куб.м. 344 250р. 620 270р.

Устройство внутренних стен (кирпич, кладочная сетка) 5 600р. 27,0 куб.м. 151 200р. 4 500р. 27,0 куб.м. 121 500р. 272 700р.

Облицовка фасада - лицевой кирпич 20р. 11340,0 шт 226 800р. 950р. 227,0 кв.м. 215 650р. 442 450р.

Установка опалубки под балку монолитную ж/б БМ-2  8 600р. 1,0 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,0 куб.м 4 500р. 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под балку монолитную ж/б БМ-2  28 100р. 0,1 тонн 3 372р. 8 100р. 0,1 тонн 972р. 4 344р.

Устройство балки монолитной ж/б БМ-2  4 100р. 0,7 куб.м 2 747р. 3 450р. 0,7 куб.м 2 312р. 5 059р.

Установка опалубки под балку монолитную ж/б БМ-1 8 600р. 1,0 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,0 куб.м 4 500р. 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под балку монолитную ж/б БМ-1 28 100р. 0,1 тонн 3 934р. 8 100р. 0,1 тонн 1 134р. 5 068р.

Устройство балки монолитной ж/б БМ-1 4 100р. 1,0 куб.м 4 100р. 3 450р. 1,0 куб.м 3 450р. 7 550р.

Установка опалубки под перемычку монолитную ж/б Прм-3 8 600р. 1,0 куб.м 8 600р. 4 500р. 1,0 куб.м 4 500р. 13 100р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под перемычку монолитную ж/б Прм-3  28 100р. 0,062 тонн 1 742р. 8 100р. 0,062 тонн 502р. 2 244р.

Устройство перемычки монолитной ж/б Прм-3  4 100р. 0,3 куб.м 1 230р. 3 450р. 0,3 куб.м 1 035р. 2 265р.

Устройство стальных межэтажных лестниц 44 500р. 0,45 тонн 20 025р. 61 500р. 0,45 тонн 27 675р. 47 700р.

Итого раздел III 2 875 328р.



IV Крыша
Монтаж стропильной группы (пиломатериалы) 8 600р. 7,5 куб.м 64 500р. 4 500р. 7,5 куб.м. 33 750р. 98 250р.

Антисептическая обработка стропильной группы 52р. 295,0 литров 15 340р. 100р. 510,0 кв.м. 51 000р. 66 340р.

Устройство обрешетки (брус 100х25 мм) 250р. 202,5 кв.м. 50 625р. 560р. 202,5 кв.м. 113 400р. 164 025р.

Устройство контробрешетки (брус 50х50  мм) 125р. 202,5 кв.м. 25 313р. 280р. 202,5 кв.м. 56 700р. 82 013р.

Огнебиозащита деревянных элементов 80р. 202,5 кв.м. 16 200р. 80р. 202,5 кв.м. 16 200р. 32 400р.

Устройство гидроветроизоляции (Изоспан АМ) 80р. 202,5 кв.м. 16 200р. 80р. 202,5 кв.м. 16 200р. 32 400р.

Устройство теплоизоляции (ПМ ЛАЙТ  БАТТС ROCKWOOL толщ 200 мм) 195р. 202,5 кв.м. 39 488р. 220р. 202,5 кв.м. 44 550р. 84 038р.

Устройство пароизоляции 80р. 202,5 кв.м. 16 200р. 100р. 202,5 кв.м. 20 250р. 36 450р.

Устройство обрешетки (брус 50х25 мм) 180р. 202,5 кв.м. 36 450р. 210р. 202,5 кв.м. 42 525р. 78 975р.

Устройство кровельного покрытия (металлочерепица) 420р. 202,5 кв.м. 85 050р. 430р. 202,5 кв.м. 87 075р. 172 125р.

Устройство карниза (подшивка свесов) 1 100р. 48,4 п.м. 53 240р. 600р. 48,4 п.м. 29 040р. 82 280р.

Водосточная система в сборе 1 450р. 52,0 п.м. 75 400р. 970р. 52,0 п.м. 50 440р. 125 840р.

Итого раздел III 1 055 135р.

Итого:
Непредвиденные затраты 2,0% 113 475р.

Накладные расходы 3,2% 91 573р.

Транспортные расходы 4,5% 128 775р.

Всего 5 673 744р.

Итого 6 007 567р.

Работ 2 789 078р.

Материалов 2 861 666р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

"   " мая 2012 г. "    " мая 2012 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу


