
Данные по объекту:

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I

Доставка и обустройство рабочих (электроплиты, матрацы, бытовые приборы) 14 200р. 14 200р.

Подключение временных коммуникаций.
Доставка строительного инвентаря. (Сварочный аппарат, электромиксер, электроинструмент, 

прочее электрооборудование, тележки, лопаты ... )

Устройство временных складских помещений

Обустройство строительной площадки 
Итого раздел I 14 200р.

II
Разбивка, вынос осей. Нивелирование горизонтальное, вертикальное. 14 500р. 14 500р.

Разработка грунта вручную  под фундаментную ленту 540р. 72,0 куб.м 38 880р. 38 880р.

Разработка грунта по территории (R=20 метров) 210р. 72,0 куб.м 15 120р. 15 120р.

Устройство песчаногравийной оснований вручную с тромбованием и проливкой водой 1 600р. 6,0 куб.м 9 600р. 650р. 6,0 куб.м 3 900р. 13 500р.
Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов фундаментной ленты. 29 000р. 1,5 тонн 43 500р. 2 900р. 1,5 тонн 4 350р. 47 850р.
Устройство железобетонной фундаментной ленты, включая столярные работы по устройству опалубки.3 150р. 57,0 куб.м 179 550р. 1 850р. 57,0 куб.м 105 450р. 285 000р.
Устройство отмостки с армированием (0,2м) и устройством основания. 3 600р. 4,0 куб.м 14 400р. 7 800р. 4,0 куб.м 31 200р. 45 600р. ИСКЛЮЧЕНО
Обратная засыпка песком с тромбованием и проливкой водой. Подсыпка под фундаментную 

плиту. 1 600р. 25,0 куб.м 40 000р. 590р. 25,0 куб.м 14 750р. 54 750р.
Гидроизоляция фундаментной плиты в два слоя. 45р. 250,0 кв.м 11 250р. 50р. 250,0 кв.м 12 500р. 23 750р.
Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов фундаментной плиты. 29 000р. 3,5 тонн 101 500р. 2 900р. 3,5 тонн 10 150р. 111 650р.
Заливка железобетона перекрытие, включая столярные работы по устройству опалубки. 2 900р. 25,00 куб.м 72 500р. 2 150р. 25,0 куб.м 53 750р. 126 250р.

ИСКЛЮЧЕНО

Устройство гидропломбы крыльца с послойным тромбоаванием. Используется локальный грунт. 620р. 6,0 куб.м 3 720р. 3 720р.

Консервация объекта. 7 500р. ИСКЛЮЧЕНО
Итого раздел II 

III
Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и сеток, 29 000р. 4,5 тонн 130 500р. 2 900р. 4,5 тонн 13 050р. 143 550р.

Блоки Durisol 25/18 135р. 875,0 шт 124 050р. 1 650р. 14,0 куб.м 16 100р. 140 150р.
Блоки Durisol 37/12 293р. 1640,0 шт 521 950р. 1 650р. 22,0 куб.м 25 300р. 547 250р.
Блоки Durisol 15/9 140р. 270,0 шт 38 130р. 1 650р. 5,0 куб.м 5 750р. 43 880р.
Бетон включая арматуру 3 150р. 38,0 куб.м 119 700р. 250р. 36,0 куб.м 9 000р. 128 700р.
Устройство балочного перекрытия 1ого этажа.
Устройство балочных деревянных перекрытий 1 этажа, включая временный настил. 5 550р. 5,5 куб.м 30 525р. 3 100р. 5,5 куб.м 17 050р. 47 575р.
Антисептическая обработка (Сенеж) 35р. 33,0 литров 1 155р. 45р. 20,0 кв.м 900р. 2 055р.
Устройство балочного перекрытия 2ого этажа.
Подшивка потолка фанерой 12 мм 220р. 81,0 кв.м 17 820р. 200р. 81,0 кв.м 16 200р. 34 020р.
Устройство балочных деревянных перекрытий 2 этажа, включая временный настил. 5 550р. 5,5 куб.м 30 525р. 2 800р. 5,5 куб.м 15 400р. 45 925р.
Антисептическая обработка (Сенеж) 35р. 33,0 литров 1 155р. 45р. 20,0 кв.м 900р. 2 055р.
Утепление перекрытий минватой 150 мм 1 940р. 17,0 куб.м 32 980р. 220р. 17,0 куб.м 3 740р. 36 720р.

Итого раздел III
IV

Стропильная система
Монтаж стропильной группы пиломатериалы, включая обрешетку. 5 550р. 16,0 куб. м 88 800р. 690р. 155,0 кв.м 106 950р. 195 750р.
Антисептическая обработка стропильной группы (Сенеж) 35р. 60,0 литров 2 100р. 45р. 65,0 кв.м 2 925р. 5 025р.
Устройство гидроизоляции 35р. 155,0 кв.м 5 425р. 40р. 155,0 кв.м 5 580р. 11 005р.
Устройство кровельного покрытия, включая коньки и подшивку. 290р. 155,0 кв.м 44 950р. 160р. 155,0 кв.м 20 800р. 65 750р. ИСКЛЮЧЕНО
Водосточная система в сборе (желоба, кронштейны, воронки) 1 100р. 40,0 м.п. 44 000р. 970р. 40,0 м.п. 38 800р. 82 800р. ИСКЛЮЧЕНО

Итого раздел IV
2 132 830р.

Гарантийные обязательства 2,0% 42 657р.
Накладные расходы, расходный материал 4,0% 85 313р.

Транспортные расходы 3,0% 63 985р.
Всего 2 324 785р.

Скидка 5,0% 116 239р.
Итого 2 208 545р.

Работ 620 915р.
Материалов 1 587 630р.

подпись подрядчика ___________________
подпись заказчика   ___________________ "____" _____________ 2010 г.
"___" _________ 2010 г.

Стены

1 171 880р.

Приложение №2 
к договору № ____

от "___" _____________ 2010 г.

Площадь застройки Месторасположения

81 кв.м+23кв.м Клинский рай-он.

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа Работа 

стоимость

Крыша

211 780р.

Оптимизация 

затрат Итого

Мобилизация объекта 

Нулевой цикл

734 970р.

Устройство монолитных ж/бетонных ступеней и площадок (внешние) с  установкой опалубки, 

армированием и приготовлением бетона. 3 150р. 4,0 50 600р.куб.м 12 600р. 9 500р. 4,0 куб.м 38 000р.


