
Данные по объекту:

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

II

Ксерокопия проекта 3 экз. 3 300р. 3,0 9900 9 900р.
Разбивка и вынос осей. 8 500р.
Нивелирование горизонтальное, вертикальное. 14 500р.

Разработка грунта механизированной техникой ИСКЛЮЧЕНО

Разработка грунта вручную без крепления стен котлована под фундамент. 540р. 445,5 куб.м 240 570р. 240 570р.

Вывоз грунта с погрузкой и утилизацией. ИСКЛЮЧЕНО

Разработка грунта по территории 380,0 куб.м 0р. 0р.

Устройство песчано-щебеночного основания вручную с тромбованием и проливкой водой 200 

мм 1 350р. 39,0 куб.м 52 650р. 650р. 39,0 куб.м 25 350р. 78 000р.
Устройство бетонной подготовки, (бетон B7,5 М100) толщ. 100 мм. 4 700р. 20,0 куб.м 94 000р. 1 850р. 20,0 куб.м 37 000р. 131 000р.
Гидроизоляция фундаментной плиты. 85р. 462,0 кв.м 39 270р. 250р. 462,0 кв.м 115 500р. 154 770р.
Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под стены. (Ф.П) 31 500р. 9,4 тонн 296 100р. 8 100р. 9,4 тонн 76 140р. 372 240р.
Устройство ж/бетонных фундаментов с установкой опалубки (Фп) 3 500р. 67,0 куб.м 234 500р. 3 100р. 67,0 куб.м 207 700р. 442 200р.
Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов под Фундаментную ленту и колонны. 31 500р. 5,30 тонн 166 950р. 8 100р. 5,3 тонн 42 930р. 209 880р.
Устройство ж/бетонных фундаментов с установкой опалубки Лента фундаментная. 31 500р. 115,0 куб.м 402 500р. 3 500р. 115,0 куб.м 402 500р. 805 000р.
Устройство монолитных ж/бетонных колонн 3 500р. 6,0 куб.м 21 000р. 8 500р. 6,0 тонн 51 000р. 72 000р.
Устройство ж/бетонных фундаментов с установкой опалубки входное крыльцо 3 500р. 7,5 куб.м 26 250р. 9 200р. 7,5 куб.м 69 000р. 95 250р.
Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов под входное крыльцо. 37 200р. 0,6 тонн 23 436р. 8 100р. 0,6 тонн 5 103р. 28 539р.

Обратная засыпка песком с тромбованием и проливкой водой.  920р. 69,0 куб.м 63 480р. 540р. 69,0 куб.м 37 260р. 100 740р.
Устройство дренажной системы фундамента. (Глубина 1м, Ширина  х 0,4м, геоткань, трубы, 

щебень, перфорированная дренажная труба в сборе) 1 300р. 70,0 м.п 91 000р. 900р. 70,0 м.п 63 000р. 154 000р.
Итого раздел II 

III
Первый этаж
Монтаж перекрытие цокольного этажа, включая укрывочный материал. 5 650р. 23,0 куб.м 129 950р. 2 400р. 23,0 куб.м 55 200р. -6 900р. 178 250р.
Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и сеток, и выпусков под стены 31 200р. 2,0 тонн 62 400р. 3 500р. 2,0 тонн 7 000р. 69 400р.

Блоки Durisol внутренние  и наружные, цокольный этаж. 265р. 1560,0 шт 413 400р. 1 650р. 65,0 куб.м 107 250р. 520 650р.
Бетон включая арматуру (цоколь) 5 650р. 25,0 куб.м 141 250р. 141 250р.
Блоки Durisol наружные 1ый этаж (37,5). 270р. 1514,0 шт 408 780р. 1 650р. 72,0 куб.м 118 800р. 527 580р.
Бетон включая арматуру (1ый этаж) 5 650р. 17,5 куб.м 98 875р. 98 875р.
Блоки Durisol прочие (согласно спецификации 1ый этаж) 145р. 768,0 шт 111 360р. 1 650р. 20,0 куб.м 33 000р. 144 360р.
Бетон включая арматуру (внутренние стены) 5 650р. 14,0 куб.м 79 100р. 79 100р.

Устройство монолитной лестницы (внутренней) цоколь - 1ый этаж 5 400р. 2,4 куб.м 12 960р. 29 800р. 2,4 куб.м 71 520р. 84 480р.
Металлопрокат для устройства монолитных лестниц 45 200р. 0,7 тонн 31 640р. 31 640р.

Устройство балочного перекрытия 1ого этажа.
Балки 250 х 200 НЕСТРУГАННЫЕ (с учетом доставки и такелажа) 4 700р. 12,0 куб.м 56 400р. 3 100р. 12,0 куб.м 37 200р. -7 200р. 86 400р.
Антисептическая обработка (Сенеж) 30р. 34,0 литров 1 020р. 75р. 115,0 кв.м 8 625р. -2 875р. 6 770р.
Временный настил (с учетом доставки и такелажа) 3 800р. 2,0 куб.м 7 600р. 400р. 2,0 куб.м 800р. 8 400р.

Устройство монолитной лестницы 1ый этаж - 2ой этаж 5 400р. 3,2 куб.м 17 280р. 29 800р. 3,2 куб.м 95 360р. 112 640р.
Металлопрокат для устройства монолитных лестниц 45 200р. 0,9 тонн 40 680р. 29 800р. 40 680р.

Второй этаж

Итого
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Блоки Durisol наружные (37,5). 270р. 1012,0 шт 273 240р. 1 650р. 45,0 куб.м 74 250р. 347 490р.
Бетон (включая арматуру) 5 650р. 12,0 куб.м 67 800р. 67 800р.
Блоки Durisol прочие, перемычки (согласно спецификации 2ой этаж) 135р. 785,0 шт 105 975р. 1 850р. 24,0 куб.м 44 400р. 150 375р.
Бетон (включая арматуру) 5 650р. 12,0 куб.м 67 800р. 67 800р.

Устройство балочного перекрытия 2ого этажа.
Балки 250 х 200, 50 х 200, НЕСТРУГАННЫЕ (с учетом доставки и такелажа) 4 700р. 12,0 куб.м 56 400р. 3 100р. 12,0 куб.м 37 200р. 93 600р.
Антисептическая обработка (Сенеж) 30р. 34,0 литров 1 020р. 75р. 115,0 кв.м 8 625р. -2 875р. 6 770р.
Временный настил (с учетом доставки и такелажа) 3 800р. 2,0 куб.м 7 600р. 400р. 2,0 куб.м 800р. 8 400р.

Вытяжные короба, дымоход.
Монтаж металлических трубы с базальтовым утеплителем  и добрными элементами (в стеновых блоках)850р. 28,0 м.п 23 800р. 500р. 28,0 м.п 14 000р. -2 800р. 35 000р.
Монтаж аcбестоцементных труб под вент. каналы 570р. 82,0 м.п 46 740р. 450р. 82,0 м.п 36 900р. -8 200р. 75 440р.

Остекление 
Окна ПВХ профиль КВЕ greenline эксперт – 70 мм. Согласно спецификации. (Включено - доставка, 

монтаж) 5 390р. 61,0 кв.м 328 790р. 1 550р. 61,0 кв.м 94 550р. 423 340р.
Итого раздел III

IV
Стропильная система
Монтаж стропильной группы. Металлопрокат (двутавр, труба, полоса, опорные подушки, арматура) 41 500р. 3,2 тонн 132 800р. 40 500р. 3,2 тонна 129 600р. -36 800р. 225 600р.
Монтаж стропильной группы пиломатериалы НЕСТРУГАННЫЕ (брус согласно спецификации) 4 700р. 22,0 куб. м 103 400р. 3 200р. 22,0 куб. м 70 400р. 173 800р.
Антисептическая обработка стропильной группы (Сенеж) 30р. 76,0 литров 2 280р. 75р. 228,0 кв.м 17 100р. -5 700р. 13 680р.
Сплошная обрешетка фанерой под мягкую кровлю 280р. 327,0 кв.м 91 560р. 560р. 327,0 кв.м 183 120р. -24 300р. 250 380р.
Устройство гидроизоляции 60р. 327,0 кв.м 19 620р. 80р. 327,0 кв.м 26 160р. -4 560р. 41 220р.
Монтаж мягкой кровли (подкладочный ковер, капельник, ендовый ковер) "ТехноНиколь" 340р. 327,0 кв.м 111 180р. 430р. 327,0 кв.м 140 610р. -11 400р. 240 390р.
Водосточная система в сборе (желоба, кронштейны, воронки) 1 240р. 45,0 м.п. 55 800р. 970р. 45,0 м.п. 43 650р. -3 200р. 96 250р.

Итого раздел IV

V
Устройство теплоизоляции  толщиной до 5см пеноплексом. 90р. 305,0 кв.м 27 450р. 170р. 305,0 кв.м 51 850р. 79 300р.
Штукатурка фасада 182р. 305,0 кв.м 55 510р. 260р. 305,0 кв.м ИСКЛЮЧЕНО

286р. 305,0 кв.м 87 230р. 810р. 305,0 кв.м 247 050р. 334 280р.

Итого раздел V

Гарантийные обязательства 2,5% 194 926р.

Накладные расходы, расходный материал 3,7% 288 490р.

Транспортные расходы 1,5% 116 955р.

Всего 8 397 400р.

Скидка 5,0% 419 870р.

Итого 7 852 830р.

Работ 37% 2 921 791р.

Материалов 63% 4 931 039р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________

"___" _________ 2010 г.

подпись подрядчика ___________________

"____" _____________ 2010 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

3 406 490р.
Крыша

945 070р.
Фасад

Укладка клинкерного кирпича по фасаду с учетом армирования и высотности* -  без учета  

КИРПИЧА И ЕГО ДОСТАВКИ
413 580р.


